1.1 Objednavatel
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupcea:
Bankové spojenie:
IBAN:

1CO:

DIC:

Zmluva o dielo ¢. zuw/ 1999 ‘_ 62 |

Clianok 1.

Zmluvné strany

Stredna Sportova Skola

Kozu$nicka 2

011 05 Trencin

PhDr. PaedDr. Iveta Petrikova Rosinova, PhD., MHA., riaditel’ka Skoly
Statna pokladnica

SK63 8180 0000 0070 0050 6601

00515159

2021264366

Osoba opravnena konat' vo veciach technickych:Ing. Viliam Krajéik
(d’alej len "objednavatel™)

1.2 Zhotovitel”:

Obchodné meno:
Sidlo:

Adresa:

Statutarny zastupca:
Bankové spojenie:
IBAN:

[0 :

DIC:

IC DPH:

AU-STAV, s.r.o.

Povazska Bystrica

Zamostie 182, 017 01 Povazska Bystrica
Ing. Jakub Augustin

Slovenska sporitel'na, a.s.

SK36 0900 0000 0051 5209 5670

36 328 294

2020113634

SK2020113634

Reg. & z Obchodného registra: OS Trencin zapisana v zloZke Sro. 13753/R

Osoba opréavnena konat’ vo veciach technickych: J ozef Augustin, Ing. Jakub Augustin
Tel.: +421 911 261 376

(d'alej len "zhotovitel™)

uzatvaraji podla § 536 anasl. Obchodného zdkonnika na zaklade vysledkov verejného
obstardvania vyhlaseného objednavatelom podla zékona 343/2015 Z.z. o verejnom
obstaravani a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni tato Zmluvu o dielo (
d’alej len ,,Zmluva* ) za nasledovnych podmienok.

Clanok II

Predmet zmluvy

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zavizok zhotovitela zhotovit' pre objednavatela dielo
_Rekonstrukcia vytahov (dalej len ,dielo®).

22  Zhotovitel sa zavizuje zhotovit' dielo v rozsahu podla predlozenej Specifikicie
predmetu zdkazky a po obhliadke miesta realizacie predloZenej zhotovitefom v procese
verejného obstaravania za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a zhotovené dielo
riadne a véas odovzdat’ objednavatel'ovi v zodpovedajicej kvalite a v pontknutej cene.

2.3 Zhotovitel sa zavizuje zhotovit’ diclo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’.



Clanok 111

Miesto plnenia
3.1  Objekt Strednej §portovej Skoly na ul. Kozugnicka 2 v Trencine.

Clanok V.
Cena diela

4.1 Cena diela v celom rozsahu podla ¢lanku 1L tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona NR SR ¢. 18/1996 7. . 0 cenach v zneni neskorsich
predpisov. Dohodnuta cena diela je konecna a je mozné ju menit len v pripade
zavaznych nepredvidatelnych okolnosti v silade s prislugnymi pravnymi predpismi
formou pisomného dodatku k tejto Zmluve.

P.& Cast stavby Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH
| |Rekon§trukcia vyt'ahov 84 700,00 16 940,00 101 640,00
Spolu 84 700,00 16 940,00 101 640,00

42  Cena diela je stanovena na zdklade Vykazu vymer, popisu predmetu diela a obhliadky
staveniska . . Ponukovy rozpodet, ktory tvori prilohu ¢.1 tejto Zmluvy predlozil
shotovitel na zéklade podrobného obozndmenia sa s predmetom diala ako aj
s podmienkami realizacie. Cena diela zahffiavietky nevyhnutné prace a dodavky,
doklady, odborné posudky, vyjadrenia, sluzby v zmysle legislativy platnej na uzemi
SR, ako aj daldie sivisiace prace potrebné pri realizacii diela alebo pri prevzati
a odovzdani diela do uZivania, vratane nakladania, odvozu a likvidacie odpadu
vzniknutého pri realizacii diela.

Clanok V.
Cas plnenia

51  Zhotovitel sa zavizuje dielo pecifikované v €l. I1. tejto Zmluvy zhotovit' a odovzdat
objednévatel'ovi v termine do 23.12.2020.

52  Zhotovitel sa zavdzuje poskytndt plnenie predmetu Zmluvy v Casovom
harmonograme, ktory bude obojstranne odsthlaseny a podpisany pri podpise Zmluvy.

Tento harmonogram bude tvorit’ neoddelitelni sucast Zmluvy ako Priloha ¢.2.
Nedodrzanie harmonogramu bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

59 Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel' nie je vomeskani po dobu, po ktora
nemohol plnit’ svoju povinnost’, suvisiacu s realizaciou predmetu plnenia tejto zmluvy,
nasledkom okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V takomto pripade sa
lehota predlZuje o dobu preruSenia prac zo strany objednavatela. Takeéto skutocnosti

musia byt zapisané v stavebnom denniku a potvrdené zastupcami oboch zmluvnych
stran.

53  Zhotovitel je povinny do 3 dni pisomne informovat objednavatel'a o vzniku
akejkol'vek udalosti, ktora ma vplyv na realizaciu diela. O tejto skuto¢nosti musi byt
uvedeny zaznam v stavebnom denniku.
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Clanok VL.
Zoznam zodpovednych oséb

Zoznam osbb zodpovednych za riadenie stavebnych prac pri realizacii predmetu tejto
Zmluvy o dielo:

Za objednavatela: stavebny dozor

7a zhotovitel'a: stavbyveduci

Clanok VIL

Podmienky uskuto¢nenia prac

Spolupdsobenie objednavatela, zodpovednost’ za $kodu, stavenisko, zabezpecenie

ochrany staveniska a poistenie stavby, poziarne predpisy a predpisy BOZP

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi stavenisko s vymedzenymi hranicami bez pravneho
néroku tretich osob do 15 dni od G&innosti tejto zmluvy. O odovzdani a prevzati

staveniska spisu zmluvné strany protokol, ktory podpidu opravneni zastupcovia
zmluvnych stran.

Zhotovitel pri podpise tejto zmluvy preukaze objednavatel'ovi, Ze ma uzatvorené zmluvy
o poisteni zodpovednosti za $kodu vzniknutd pri realizdcii predmetu zmluvy po celt
dobu jej G¢innosti. Pozadované zmluvné poistné krytie musi byt minimalne vo vyske
cenového navrhu zhotovitel'a, ktory ponidkol v procese verejného obstardvania, na jednu
poistni udalost’. Poistenie musi byt platné potas celej doby realizdcie diela.

Objednavatel’ odovzda zhotovitelovi si¢asne so staveniskom:
- dokumentaciu stavby v 1 vyhotoveni,

- stavebné povolenie a vyjadrenia dotknutych organov,

- odberové miesta elektrickej energie a vody.

Zhotovitel' zodpoveda za Skody pocas realizacie diela. Zhotovitel' zodpoveda za Skody
na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osob, ktoré mdZu nastat’ pocas vykonéavania
prac alebo ako ich désledok. Zhotovitel je povinny na vlastné néklady odstranit vietky
skody na vykonavanom diele, ktoré vznikn potas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatelom. Zhotovitel' je zodpovedny za vietky
tkody na predmete zmluvy sposobené vlastnym zavinenim alebo zavinenim jeho
subdodavatelov pocas ich pracovnym postupov, ktoré vykonali za uelom plnenia
zaviizkov pri odstraiiovani vad a opravach pocas zéruénej lehoty. Zhotovitel’ zodpoveda
za to, ¢ dodané mnoZstvo a kvalita vykonanych prac sa zhoduju s tdajmi uvedenymi
v stipise prac a dodavok.

Zriadenie, prevadzkovanie, likvidécia, vypratanie a vy&istenie zariadenia staveniska je
zahrnuté v cene diela.

Zhotovitel' pocas realizacie diela sa zaviizuje Uzko spolupracovat’ so zamestnancami
Objednavatel’a, vzhl'adom na skutoénost, Ze prace budu prebiehat’ pocas plnej prevadzky
sariadenia. V suvislosti s uvedenym je Zhotovitel' povinny vykonat' vietky opatrenia
v zdujme zachovania bezpecnosti 0sdb v predmetnom zariadeni a zamedzit' ich vstup a
pohyb do priestorov staveniska.

Zhotovitel uhradi potas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vritane
zabezpetenia ich do¢asnych pripojov a meracov.



7.7 Rozkopavkové povolenie, projekt prenosného dopravného znacenia, umiestnenic
a udrziavanie dopravnych znatiek v savislosti s priebehom prac v stlade s predpismi
o pozemnych komunikaciach zabezpeci a uhradi zhotovitel'.

7.8 Zhotovitel' je povinny viest' stavebny dennik, do ktor¢ho bude zapisovat vietky
skuto&nosti rozhodujiice pre zhotovenie diela. Dalej je povinny v dennych zaznamoch
zapisovat’ udaje o ¢asovom postupe pric, ich akosti, idaje o pocte zamestnancov, pocte
mechanizmov a mnozstve realizovanych druhov prac. Povinnost’ viest” stavebny dennik
konéi protokolarnym odovzdanim a prevzatim diela.

7.9 Zhotovitel poveruje stavbyvediceho vedenim stavebného dennika.

7.10 Stavebny dennik sa musi nachadzat’ na stavbe a musi byt vZdy pristupny zastupcom
objednavatel'a, projektanta, stavebnému dozoru a dotknutych organov Statnej spravy.

7.11 Zapisy do stavebného dennika ¢itatel'ne zapisuje a podpisuje stavbyvedici vzdy v ten
den, kedy boli prace vykonané alebo ked’ nastanu okolnosti, braniace ich vykonu, resp. je
potrebné riedit dal$i postup prac. Vietky strany stavebného dennika musia byt
olislované. Medzi jednotlivymi zaznamami nesmu byt vynechané vol'né miesta. Okrem
stavbyveduceho moze do stavebného dennika vykonavat' potrebné zaznamy iba

objednavatel’, stavebny dozor, spracovatel' projektovej dokumentacie alebo prislusné
organy Statnej spravy.

7.12 Pokial' stavbyvedici nesthlasi so zapisom, ktory vykond objednavatel’ alebo nim

povereny zastupca, pripadne spracovatel' projektu, musi k tomuto zépisu zaujat’ svoje
stanovisko.

7.13 Povereny zastupca objednavatela je povinny podpisovat’, ako aj v pripade potreby sa
pisomne vyjadrovat’ k zapisom v stavebnom denniku vykonanym zhotovitel'om.

7.14 Zhotovitel’ je povinny vyzvat objedndvatela na kontrolu Casti diela, ktoré budu d’alSim
postupom prac zakryté, a to pisomne v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred. Ak
zhotovitel' nesplni uvedent povinnost, je povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie
dodato¢nej kontroly a znasat' naklady stym spojené. V pripade, ak sa objednavatel
nedostavil na kontrolu, na ktort bol riadne pozvany, moze zhotovitel pokracovat
v realizacii diela, aviak az potom ako vykona podrobnu fotodokumentaciu takychto Casti
diela, ktori zasle bez zbyto¢ného odkladu objednavatelovi.. Ak Ucast’ na kontrole
objednavatel'ovi znemozni prekazka, ktord nemohol odstranit’, mdze bez zbyto¢ného
odkladu pozadovat’ vykonanie dodato¢nej kontroly.

7.15 Zhotovitel' je povinny zéapisom v stavebnom denniku 3 pracovné dni vopred vyzvat
objednévatel’a na Giast’ pri vykonavani ska$ok v sulade s projektom stavby s STN. Ak sa
objednavatel’ nedostavi v stanovenom termine, je zhotovitel' opravneny vykonat’ skusky
bez jeho ugasti. Zhotovitel' je povinny v spolupraci s objednavatel'om viest’ podrobny
technicky zaznam o vykonanych skaskach.

7.16 Vietky zmeny je zhotovitel' povinny zdévodnit’ zapisom do stavebného dennika. Zmeny
materialov nesmi mat’ vplyv na kvalitu diela. Zapisy v stavebnom denniku obojstranne
odsthlasené stavbyveducim a stavebnym dozorom objedndvatela nemaji charakter
zmeny zmluvy.

7.17 Zhotovitel’ prebera v plnom rozsahu zodpovednost’ za vlastné riadenie postupu prac, za
bezpeénost’ a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov i pracovnikov subdodavatelov a
ostatnych nim pozvanych 0sdb na stavbu, pocas celého jej priebehu, ako i za sledovanie
a dodrziavanie predpisov bezpecnosti prace a ochrany zdravia pri praci, ako aj platnych
poziarnych predpisov. Zhotovitel je povinny zabezpe€it' vybavenic protokolarne
prevzatych stavenisk bezpetnostnym znatenim v zmysle Nariadenia vlady SR ¢.
387/2006 7. z. o poriadavkich na bezpeénostné zdravotné oznadenie pri prici a
Nariadenia vlady & 396/2006 Z. z. Zhotovitel’ je povinny dodrZiaval' vSetky predpisy,



normy, vyhlasky a zakony tykajlice sa BOZP. Zhotovitel’ berie na vedomie, Ze Cast’ prac
moze byt vykondvana za plnej prevadzky objednavatela a zaviizuje sa zabezpecit
a oznadit stavbu tak, aby nedoslo k arazu, najma navitevnikov a zamestnancov
objednavatela.

7.18 Zhotovitel' je povinny plnit ohlasovaciu povinnost’ v pripade vzniku mimoriadnych
udalosti (wrazy, poZiare, havaric a pod.) voti prisludnym Statnym organom a vznik
takejto udalosti oznamit neodkladne aj objednavatelovi za aéelom  objektivneho
vySetrenia a prijatia preventivnych opatreni.

7.19 Préce, ktoré vykazuji uz v priebehu realizacie nedostatky alebo s v rozpore s STN musi
shotovitel' na vlastné naklady nahradit’ bezchybnymi pracami.

720 Zhotovitel' je povinny pouzit’ pre shotovenie diela len vyrobky, ktoré maju také
vlastnosti, aby na dobu predpokladancj existencie stavby bola pri beznej udrzbe zarucend
pozadovana mechanicka pevnost a stabilita stavby, poziarna bezpecnost, hygienicke
poziadavky, ochrana sdravia a zivotného prostredia a bezpeénost’ pri uZivani stavby.

721 Zhotovitel' zodpoveda za Sistotu a poriadok na stavbe, zaviizuje sa odstranit’ vietok
odpad, ktory je vysledkom jeho ¢innosti na svoje naklady.

7.22 Objednavatel’ pocas realizacie diela ma pravo kontrolovat’ vykondvanie prac a priebeZzne
zhotovitela upozornit' na pripadné vady s poziadavkou ich odstranenia v primeranej
lehote.

793 Zhotovitel bez zbytotného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac
2 tohto dovodu nie je zhotovitel' v omeskant.

7.24 Nebezpedenstvo (kody na diele, ako aj na veciach a materialoch, potrebnych na

zhotovenie diela, znasa zhotovitel az do Casu protokoldrneho prevzatia diela
objednavatelom.

7.25 Zhotovitel’ je povinny zudastiovat’ sa pracovnych porad a kontrol na stavbe, ktoré bude
v priebehu realizacie diela zvoldvat objednavater. Objednavatel minimalne 3 pracovné

dni vopred pisomne oznami zhotovitelovi ich presny termin.

7.26 Zhotovitel' zodpoveda za bezpeénost’ prace, ochranu sdravia zamestnancov, bezpetnost
technickych zariadeni pri stavebnych pracach, za dodrziavanie vieobecne zaviznych
pravnych predpisov a STN, tykajucich sa ginnosti pri vykonavani dicla a ochrany
sivotného prostredia. Pokial porudenim tejto povinnosti 7hotovitela vznikne Skoda
v priestoroch staveniska alebo v jeho blizkosti, naklady spojen¢ s odstranenim  tejto
skody znasa zhotovitel.

727 Zhotovitel' splni svoju povinnost’ vykonavat’ dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy,
jeho riadnym dokonéenim. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspesné
vykonanie vietkych skusok, predpisanych osobitnymi predpismi, ZAviiznymi normami
a projektovou dokumentaciou ako aj odstranenie vetkych pripadnych vad a nedostatkov.

7.28 Zhotovitel' 7 pracovnych dni pred planovanym odovzdanim predmetu zmluvy pisomne
vyzve objednavatela k prevzatiu diela. Najneskor 3 pracovné dni pred zacatim
preberacicho konania budu zo strany zhotovitela pripravene k nahliadnutiu vietky
doklady potrebné k tomuto konaniu.

729  Pre odovzdanie predmetu zmluvy plati:

- zmluvné strany vyhotovia protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy
podpisany osobami opravnenymi konal vo veciach technickych. Protokol bude
obsahovat’ najmé zakladn¢ udaje dokongeného diela, supis zistenych drobnych vad



7.31

Tadd

8.1

8.2

a nedorobkov (ak sa takéto vyskytna), dohodu o opatreniach a lehotdch na ich
odstranenie, pripadne dohodu o inych pravach zo zodpovednosti za vady,

- ak objednavatel odmietne podpisat protokol o odovzdani a prevzati predmetu

zmluvy, spisu zmluvné strany zdpis, v ktorom uvedu svoje stanoviska aich
oddvodnenie,

- drobné odchylky od projektovej dokumentacie, ktore nemenia prijaté rieenie, ani
nezvysuja cenu prac, nie si vadami, ak boli dohodnuté asponi suhlasnym zapisom
projektanta a objedndvatel'a v stavebnom denniku. Tieto odchylky je zhotovitel
povinny vyznadit' v projektove; dokumentécii skutoéného vyhotovenia.

Zhotovitel je povinny pri preberacom konani odovzdat’ objednavatelovi v 2
vyhotoveniach:

- projektovi dokumentéciu skutocného vyhotovenia so zakreslenim vSetkych zmien
podla skutoéného stavu vykonanych prac v dvoch vyhotoveniach, zoznam strojov,
zariadeni, ktoré st sudastou dodavky, ich pasporty a navody na obsluhu v
slovenskom jazyku, resp. v inom jazyku ale s prekladom do slovenského jazyka,

- zépisnice a osvedtenia o vykonanych skugkach pouzitych materialov,

- zépisnice o prevereni prac a konstrukeii v priebehu zakrytych prac,

- zapisnice o individudlnom a komplexnom vyskasani zmontovanych zariadeni,
- doklady o vykonanych funkénych skuskach,

- vychodiskové revizne spravy elektrickych zariadeni,

- osvedéenie o vykonani dradnej skiisky kazdeho vyhradeného technického
zariadenia

_ certifikaty pouzitych materialov

- fotodokumentéciu z priebehu vykonavania diela na pamitovom médiu.

Na odovzdavacom - preberacom konani sa preveri, €i je zaviizok zhotovitel'a splneny tak,
ako je stanovené v predmete zmluvy, prevedie sa fyzicka kontrola vykonaného diela,
jeho stcasti a prislusenstva, overia sa revizne spravy, atesty akomplexné skusky
technologického zariadenia stavby.

Zhotovitel je povinny po odovzdani diela usporiadat stroje, zariadenia a zvySny material
na stavenisku tak, aby dielo mohlo byt’ riadne uZivane, pricom stavenisko je povinny
vypratat’ do 10 dni odo dita odovzdania a prevzatia diela.

Clanok VIIL

Subdodavatelia

Zhotovitel je opravneny plnit  predmet zmluvy  vyluéne prostrednictvom
subdodavatelov uvedenych v prilohe ¢. 3 — Zoznam subdodavatelov (d’alej len
.,Zoznam subdodavatel'ov®).

Zhotovitel je povinny oznamit objednavatelovi aktkolvek zmenu v osobe
subdodéavatela uvedenti v Zozname subdoddvatelov, ato tak, 7e objednavatela
pisomne poZiada o zmenu v osobe subdodavatela, pricom:

8.2.1 v ziadosti uvedie identifikaciu osoby, ktora sa ma stat subdodavatel'om,



8.3

8.4

8.5

8.2.2 v ziadosti uvedie percentualny podiel subdodavky vo vztahu k predmetu
zmluvy, ktora ma byt prostrednictvom navrhovanej osoby poskytovana
objednavatelovi,

8.2.3 v ziadosti uvedie termin, od ktorého ma byt zmena subdodavatel'a vykonana,
ktory nesmie byt kratsi ako 30 dni odo dia dorucenia tejto ziadosti objednavatel'ovi,
8.2.4 k ziadosti pripoji nové navrhované znenie Zoznamu subdodavatel'ov v minimalne
2 vyhotoveniach podpisanych zhotovitel'om.

Osoba, klord sa ma stat’ subdodavatel'om, sa tymto stava podla tejto zmluvy zapisom
do Zoznamu subdodavatel'ov podpisanc¢ho zo strany objednavatela.

Ak subdodavatel’ v silade so zékonom ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
scktora a o zmene a doplneni niecktorych zakonov ma povinnost’ sa zapisat’ do Registra

partnerov verejncho sektora, tato povinnost’ sa vztahuje po celtt dobu trvania tejto
zmluvy

V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatel'ov alebo ich
zmeny podl'a tohto ¢lanku, ma objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy.

Objednavatel’ si  vyhradzuje pravo odmietnut’ subdodévatela, ktory je snim
v obchodnom, sudnom alebo inom spore.

Clanok IX.
Platobné podmienky

9.1Cena podla ¢l. IV, okrem garan¢nej zabezpeky podla bodu 9.5 tohto ¢lanku, bude
fakturovana po zhotoveni a odovzdani diela na zaklade Preberacicho protokolu odsuhlaseného
objednavatelom. Zhotovitel' vystavi faktiru najneskdér do dvoch dni od odovzdania
a prebrania diela a doruci ju objednavatel'ovi. Splatnost’ vystavenej faktary je 30 dni odo diia
doruéenia objednavatelovi. /alebo/

5.2

9.3

Zhotovitel' sa zaviizuje vypracovat’ Stpis vykonanych prac uskuto¢nenych k 15. dnu v
mesiaci. Objednavatel’ sa zavizuje, 7e v pripade ak stavebny dozor nezisti rozpor medzi
vykonanymi pracami a Supisom vykonanych prac, odsthlasi predloZzeny Supis
vykonanych prac do desat’ dni odo dia jeho predloZenia zhotovitelom; spravidla tak ze
Sapis vykonanych prac potvrdi stavebny dozor; ak objednavatel’ do desiatich dni odo
dna predlozenia Supisu vykonanych prac neoznami zhotovitel'ovi pripomienky, ma sa za
to, ze spredlozenym Supisom vykonanych prac sthlasi. Ak by objednavatel’ mal
k predloZzenému Supisu vykonanych prac pripomienky, budi odstranené vzajomnou
dohodou objednavatel'a a zhotovitela.

Faktira vystavena zhotovitelom musi obsahovat’ vietky nalezitosti dafového dokladu
v sulade s platnou pravnou upravou SR a jej prilohu tvori Sapis vykonanych
fakturovanych prac. V pripade, 7e danovy doklad nebude obsahovat’ tieto naleZitosti,
objednavatel ma pravo vratit' ho na doplnenie a prepracovanie. V takomto pripade sa
prerudi lehota splatnosti anovad lehota splatnosti pre objednavatela zacne plynat
doruc¢enim dokladu objednavatelovi. /alebo/

Splatnost” faktary je 30 dni odo dna jej dorucenia objednavatelovi. V pripade netiplngj
alebo chybnej faktary je objednavatel’ opravneny takato faktaru vratit poskytovatelovi.
Nova lIchota splatnosti zaéne plynat’ odo dia dorucenia opravenej faktiry



objednavatelovi. Za den splatnosti sa povazuje de
objednavatela v prospech uctu poskytovatel'a.

94 Flektronicka fakturacia v zmysle zakona €. 215/201

I

fakturacii a centralnom ekonomickom systeme V

fi odpisania dlznej sumy z uctu

9 7. z. o zarucene] elektronicke)
platnom zneni sa umoziuje a

objednavatel akceptuje predloZenie elektronickej fakturacie.

9.5. Zhotovitel' je povinny poskytnit objednavatelovi Zabezpeku na vykonanie prac ana

splnenie zmluvnych zavizkov (dalej len zabezpeka).

Zabezpeku je zhotovitel' povinny

dorugit objednavatelovi najneskor do 14 dni od G&innosti tejto zmluvy o dielo;
v opa¢nom pripade ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 10% z ceny

diela bez DPH, pri¢om uplatnenim tejto zmluvnej
ndhradu $kody. Objednavatel je opravneny uspokoji

pokuty nie je dotknuté pravo na
f si zo zabezpeky svoje naroky z

vad diela, naroky na zaplatenie zmluvnej pokuty, nahradu skody, naklady vzniknuté v
dasledku odstapenia od zmluvy a iné naroky, ktoré nebudu zhotovitelom riadne a vcas
uspokojené. Zabezpeka bude mat formu bankovej zaruky vo vyske 10 % z ceny diela

bez DPH s platnostou pocas celej doby zhotovovani

a diela. Bankova zaruka musi byt

platna a vymahatel'na po celit dobu vykonania diela, t.j. az pokym zhotovitel' riadne

avias nevyhotovi a neukonci a objednavatel’ t

akto dokonéené dielo bez wvad

a nedorobkov neprevezme v sulade s podmienkami tejto zmluvy.

Bankové zaruka sa bude riadit ustanoveniami § 313 a
v platnom zneni, musi byt vydana vo forme a

nasl.  Obchodného  zakonnika
s obsahom akceptovatelnym  pre

objednavatela ako neodvolatelna a bezpodmienecna bankovéa zaruka splatnd na prvé

pisomné poziadanie, podla ktore] prisluind renomova

n4 slovenska banka alebo pobocka

zahrani¢nej banky na tuzemi Slovenskej republiky vyhlasi, Ze uspokoji objednévatel'a na
zaklade pisomného oznamenia objedndvatela adresovaného banke v pripade, 7e
zhotovitel poruduje svoje zaviizky vyplyvajuce mu z0 zmluvy a vieobecne zaviiznych
pravnych predpisov alebo podla ustanoveni § 306 Obchodného zakonnika bude
nepochybné, 7e zhotovitel svoj zavizok nesplni, napr. pri vyhlaseni konkurzu.
Zhotovitel je opravneny nahradit’ bankovi zaruku slozenim sumy predstavujuce) 10%
z celkovej ceny za dielo bez DPH do notarskej uschovy, alebo na Gget objednavatela
alebo vinkulovanim na svojom Géte v banke v prospech objednavatel'a a to potas celej

doby vykonania diela. Neposkytnutie zibezpeky tak

ako je uvedené v tomlo bode sa

povazuje za podstatné porusenie zmluvy a objednavatel’ méa pravo od zmluvy odstupit’.

9 6Zmluvné strany sa dohodli, ze 5% zceny dicla bez DPH je garanéna zabezpeka.
Zhotovitel pred odovzdanim diela objednavatelovi zabezpeti plnenie svojich povinnosti

v zaruénej dobe zlozenim zodpovedajucej sumy do

notérskej uschovy, alebo na tcet

objednavatela ¢i inym spdsobom pisomne akceptovatelnym pre objednavatel'a, napr.

bankovou zarukou vo vyske 5% z ceny diela bez DPH
platna potas cele] doby zaruénej lehoty.

Clanok X.

, pricom bankova zaruka musi byt

Zodpovednost’ za vady a zaruky

10.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, se dielo ma v dobe prevzatia zmluyne dohodnuté vlastnosti.

7¢ zodpoveda technickym normam a predpisom SR,
alebo znizovali hodnotu alebo schopnost’ jeho pouZiv
predpokladanym acelom.

a 7e nema chyby, ktoré¢ by rusili,
ania k zvycajnym alebo v zmluve



10.2 Zhotovitel'  zodpovedd za vady, ktoré predmet méa véase jeho odovzdania

objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela, zodpoveda zhotovitel
iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho povinnosti.

10.3 Zarucna doba na stavebné prace je 5 rokov odo dita prevzatia diela objednavatefom, na

stroje a zariadenia plati zdruka dand vyrobcom. Presny termin ukon&enia zaru¢nej doby
zmluvné strany zapiSu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela.

10.4. Zaruka sa vztfahuje na diclo za predpokladu riadnej starostlivosti audrzby diela
objednavatelom. Ziruka sa nevztahuje na pripady nasilného poskodenia diela, resp.
poskodenia Zivelnou pohromou, okrem pripadov ak bude preukazané 7e k poskodeniu
doslo, alebo k nemu doslo vo vié¢Som rozsahu, v désledku nekvalitne vykonaného diela..

10.5 Zhotovitel' sa zavizuje zacat s odstrafovanim pripadnych vad diela reklamovanych

objedndvatelom do 5 dni odo diia obdrzania reklamicie, ak neddjde k obojstranne
podpisanej dohode o inom termine.

10.6 Objednavatel’ je povinny umoznit' zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
zarucné vady odstranovat’.

10.7'V pripade, Ze zhotovitel' nesplni svoju povinnost odstranit’ vady riadne a véas, je
Objednavatel’ oprdvneny zabezpedit' odstranenie vady tretou osobou na naklady
zhotovitel'a.

Clinok XI.
Zmluvné pokuty a sankcie

1.1V pripade, Ze zhotovitel' neodovzda dielo v termine dohodnutom v tejto Zmluve,

objedndvatel’ ma pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 0,2 % z ceny diela za kazdy den
omeskania.

1.2V pripade, Ze je objednavatel' v omeskani s dhradou faktiry, zhotovitel ma pravo na
uroky zomeSkania vzmysle § 369 Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov.

1.3V pripade porusenia ktorejkol'vek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podla Clanku VIIL tejto Zmluvy mé objednéavatel’ narok na zmluvni pokutu vo

vyske 5% z ceny diela za kaZdé porusenie ktorejkol'vek z vyssie uvedenych povinnosti a
to aj opakovane.

I1.4 Pravo na ndhradu skody nie je vznikom alebo uplatnenim naroku na zmluvna pokuty
podl'a tohto ¢lanku dotknuté.

Clanok XII.
Odstapenie od zmluvy

12.10d zmluvy mozno odstipit’ v pripadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl.
Obchodného zakonnika.

12.2 Odstapenie od zmluvy méze byt obmedzené na urgita &ast’ zmluvnych prac a dodavok.
12.3 Odstapenie od zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane doru¢ené pisomne.

12.4 Objednavatel je opravneny odstapit’ od zmluvy v pripade podstatného porusenia Zmluvy
zo strany zhotovitel'a, za ¢o sa povaZuji najmi tieto skutonosti:

ak zhotovitel' pred ndstupom na vykonanie diela nepreukaze objednavatelovi,
Z¢ ma uzatvorené poistné zmluvy podl'a bodu 7.2 tejto Zmluvy,



13.1

13.2

12.3

- ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizaciu diela alebo
mak prejavil svoj umysel nepokraovat’ v plneni zévizkov vyplyvajucich
z tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel neposkytne zdbezpeku podla bodu 8.4 tejto Zmluvy,

- ak zhotovitel' bude preukazatelne realizovat’ dielo v rozpore s dohodnutymi
podmienkami v tejto Zmluve, ak sa vyskytni vady v plneni, na ktoré bol

zhotovitel' pisomne upozorneny a ktoré napriek tomu neodstranil v primeranej
lehote poskytnutej objednavatelom.

- porusenie ktorejkol'vek z povinnosti tykajicej sa subdodavatelov alebo ich
zmeny podl'a Clanku VIII. tejto Zmluvy.

Clanok XIILI.
Nihrada Skody, privne vzt'ahy a désledky neplnenia zmluvy, vy§sia moc

V pripade, Ze jedna zo zmluvnych stran neopravnene prerusi alebo zastavi préce,
pripadne pride k preruSeniu alebo zastaveniu prac z jej viny, zavizuje sa druhej strane
zaplatit’ véetky preukazané naklady, ktoré jej v suvislosti s prerusenim alebo zastavenim
vznikli.Veeny rozsah rozpracovanosti ndkladov ako aj finanéné ohodnotenie bude
odsthlasen¢ komisiondlne $tatutarnymi zastupcami oboch zmluvnych stran. O tejto
skutoénosti musi byt uvedeny zdznam v stavebnom denniku.

KaZzda zo zmluvnych stran ma narok na nahradu skody, vzniknutej v dosledku porugenia
zavizku druhou zmluvnou stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zakonnika.
Jej vyska bude vzajomne prerokovana.

Objednavatel’ je opravneny odstipit” od tejto zmluvy tplne alebo &iastoéne ak napriek
prepracovaniu alebo napravnym opatreniam doddvatela st dodavky a prace alebo ich

Casti vadn¢ v takom rozsahu, Ze daldie plnenie Zmluvy nie je pre objednavatela
prijatelné.

13.4 Zhotovitel' je povinny dbat’ na dodrziavanie pracovnej discipliny, opatreni bezpeénosti

13.5

13.6

a ochrane zdravia pri préci a poZiarne] ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov
svojich subdodévatelov (osobitne zakazu pozivania alkoholu a omamnych latok) a
dodrziavat’ vietky zmluvné podmienky. V pripade, ak objednévatel zisti, 7e zamestnanci
zhotovitel'a, resp. jeho subdodavatela zdvazne porusuji pracovnu disciplinu, zasady
bezpecnosti prace a ochrany zdravia a poZiarnej ochrany, podmienky nakladania

s odpadmi, respektive iné pisomne dohodnuté podmienky, mdZe objednavatel’ odstapit
od zmluvy.

V pripade vyskytu vy$ej moci (Zivelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie
predmetu zmluvy sankcionované a po dobu trvania vy88ej moci neplynie doba vystavby.

Zhotovitel' nie je opravneny postupit’ pohladavky zo zmluvy v zmysle § 524 a nasl.
zakona ¢ 40/1964 Zb. Obgiansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»Ob¢iansky zdkonnik™) bez predchadzajiceho sthlasu TSK. Pravny ukon, ktorym budi
postipené pohladavky zhotovitel'a v rozpore sdohodou TSK podla predchadzajice;
vety, bude v zmysle § 39 Obg¢ianskeho zakonnika neplatny. Suhlas TSK je zaroven
platny len za podmienky, Ze bol na takyto ukon udeleny predchadzajuci pisomny sthlas
predsedu TSK.*

Clinok X1V.

Spoloéné a zaverené ustanovenia



14.1 Tato zmluva sa riadi pravnym poriadkom Slovenskej republiky. Prava a povinnosti
zmluvnych stran vyplyvajacich z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy.
Prava a povinnosti zmluvnych strin touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zakonnika a podporne ustanoveniami Obéianskeho zakonnika v zneni ich
zmien a doplnkov.

14.2 Vietky spory, vyplyvajice z plnenia tejto zmluvy, budi zmluvné strany riesit
predovietkym dohodou a vzajomnym rokovanim. V pripade, ak k dohode nedojde,
bude spor predlozeny k rozhodnutiu slovenského sudu v zmysle prislunych ustanoveni

Obeianskeho sudncho poriadku.

14.3 Tato zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, z ktorych objednavatel’ obdrzi dve
vyhotovenia a zhotovitel’ dve vyhotovenia.

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zdkona &.211/2000 Z.z. 0 slobodnom pristupe
k informaciam v platnom zneni.

14.5 Zmluva nadobudne platnost’ diom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnost’

r

nasledujicim ditom po zverejneni na webovom sidle objednavatela.

14.6 Akékolvek zmeny tejto zmluvy je mozné robit’ vyhradne len formou pisomného
a otislovaného dodatku podpisan¢ho oboma zmluvnymi stranami. Objednavatel si

vyhradzuje pravo dodatky k tejto zmluve viaZuce sa na cenu diela podla tejto zmluvy
neakceptoval'.

14.7 V pripade ak nastane situdcia, ktord bude potvrdzovat’ rozpor medzi vykazom vymer a
PD, alebo rozpor medzi Vykazom vymer a technickymi spravami, alebo rozpor medzi
PD atechnickymi spravami, alebo rozpor medzi vykazom vymer, alebo PD
a technickymi spravami a skutocnostou, ktorych sulad potvrdil objednavatel’ v Case
pripravy ponuk, ktor¢ ani projektant, ani objednavatel’, ani uchadzaci pri vynaloZeni
odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria zmluvné strany dodatok k zmluve na
takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvoreny aZ po odsuhlaseni jednotlivych

poloziek projektantom diela, stavebnym dozorom, objednavatefom a zhotovitefom
diela.

14.8 Zmluyné strany vyhlasuju, Zze si Zmluvu precitali, Zmluvu uzavreli slobodne, vazne
urdito a zrozumitel'ne.

Sucastou tejto Zmluvy je
- priloha &.1 Ponuka s popisom dodavky a s cekovou cenou, oceneny vykaz vymer,
- priloha¢. 2 Harmonogram/ Casovy plan vystavby diela
- priloha ¢. 3 Zoznam subdodavatel'ov
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